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[bookmark: _Toc93135807]说明
致潜在社会资本：
辽宁省人民政府拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式实施辽宁省本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段项目和辽宁省赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段项目（以下简称“本项目/项目”）。为加快推进本项目的实施，使得项目获得社会资本的充分响应,辽宁省交通运输厅（以下简称“省交通运输厅”）特邀请潜在社会资本进行市场测试。
1.本次市场测试并非项目正式采购程序的组成部分，本次市场测试提供的方案信息仍可能进一步修改，对各方并不具有约束力；
2.本次市场测试邀请潜在社会资本参与市场测试，即使不参加市场测试的社会资本仍然有资格参与项目的正式采购程序；
3.参与本次市场测试的社会资本并不会因此在项目正式采购程序中得到特别的优待；
4.参与本次市场测试的社会资本不会因参与市场测试中提出的问题而遭到政府方的歧视；
5.如参与本次市场测试的社会资本提供的反馈意见涉及到公司的商业机密内容，省交通运输厅可以安排一对一的沟通。
请潜在社会资本在2022年1月21日17：00之前以盖章形式将相关测试内容发送至下列指定邮箱：
联 系 人：王岩
联系手机：024-23239044
联系邮箱：jttghc@126.com



辽宁省交通运输厅
2022年1月19日


[bookmark: _Toc93135808]项目简介
[bookmark: _Toc93135809]项目名称
[bookmark: _Hlk92625925]辽宁省本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段PPP项目（以下简称“本桓高速PPP项目”），辽宁省赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段PPP项目（以下简称“凌绥高速PPP项目”）。上述为两个PPP项目，两个PPP项目分别采购，两个PPP项目以下合称“本项目/项目”。
[bookmark: _Toc93135810]项目背景
为加快建设综合交通运输体系，促进现代物流业发展，构建布局合理、功能完善、覆盖广泛、安全可靠的国家公路网络，交通运输部会同国家发展和改革委员会共同编制完成《国家公路网规划（2013年-2030年）》，本项目是国家高速公路网络的组成部分。
本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段（以下简称“本桓高速”）包括本溪至桓仁（辽吉界）段（以下简称“本桓主线”）和本溪至宽甸段（以下简称“宽甸支线”）。本桓主线是辽宁中部环线高速公路（G91）本溪至集安联络线（G9111）的组成部分，也是本溪市至其所辖县的快速通道；宽甸支线是本溪至集安高速公路（G9111）与鹤岗至大连高速公路（G11）两条国高网项目的纵向连接线。本桓高速是辽东绿色经济区的重要交通基础设施，同时也具有完善高速网络、促进地区经济发展和保障国防建设的重要意义。
赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段（以下简称“凌绥高速”）是大庆至广州高速（G45）赤峰至绥中联络线（G4515）的辽宁段。大庆至广州高速赤峰至绥中联络线是连接国家高速公路网中大庆—广州、长春—深圳、北京—哈尔滨等三条国家高速公路的省际间大通道。凌绥高速将改善辽宁西部及内蒙古东部地区交通落后的情况并促进两地域的经济发展，同时也将解决辽宁省境内没有与内蒙古赤峰至凌源一级公路连接的道路的问题，并打通一条赤峰至绥中港的便捷通道。
2014年以来，国务院和国家发改委、财政部等部委纷纷出台了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》（国办发〔2015〕42号）、《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》（发改投资〔2016〕1744号）、《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》（发改投资〔2017〕2059号）、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金〔2014〕76号）、《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）等政策，推动在基础设施及公共服务领域引入政府和社会资本合作（以下简称“PPP”）模式。同时，国家发改委和交通运输部联合发布《关于进一步做好收费公路政府和社会资本合作项目前期工作的通知》（发改办基础〔2016〕2851号），财政部和交通运输部联合发布《关于在收费公路领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》（财建〔2015〕111号），交通运输部发布《关于印发<收费公路政府和社会资本合作操作指南>的通知》（交办财审〔2017〕173号），鼓励在收费公路领域推广PPP模式。
为进一步提高本项目的建设、运营效率，积极响应中央各部委关于推广PPP模式的政策及倡导，吸收成熟社会资本在交通运输基础设施建设和运营领域的先进技术和成功管理经验，提高公共服务质量，辽宁省人民政府（以下简称“省政府”）决定采用PPP模式实施本项目，以充分吸引社会资本参与本项目的投融资、建设、运营、维护等工作，并授权辽宁省交通运输厅（以下简称“省交通运输厅”）作为本项目的实施机构，负责本项目准备、采购、签约、执行、监管和移交等实施工作。
[bookmark: _Toc93135811]项目总投资
[bookmark: _Toc93135812][bookmark: _Hlk84921860][bookmark: _Hlk85025378][bookmark: _Hlk41916177]本桓高速PPP项目
[bookmark: _Hlk68271643]本桓高速PPP项目批复的概算总投资为人民币269亿元。结合当前投融资结构以及贷款利率假设重新计算建设期利息后，实施方案总投资为人民币264亿元。本桓高速PPP项目总投资构成如下表所示： 
[bookmark: _Toc86332464]

表1 本桓高速PPP项目总投资构成表（单位：万元）
	[bookmark: _Hlk36119901]序号
	项目
	金额
	占总投资比例

	1
	静态投资
	2511082.19
	94.99%

	1.1
	建筑安装工程费
（含设备购置费）
	1953009.77
	74.06%

	1.2
	土地使用及拆迁补偿费
	341506.73
	12.95%

	1.3
	工程建设其他费
	91219.82
	3.46%

	1.4
	预备费
	119286.82
	4.52%

	2
	建设期利息
	132121.43
	5.01%

	总投资
	2637144.55
	-


[bookmark: _Toc93135813]凌绥高速PPP项目
凌绥高速PPP项目批复的概算总投资为人民币168亿元。结合当前投融资结构以及贷款利率假设重新计算建设期利息后，实施方案总投资为人民币164亿元。凌绥高速PPP项目总投资构成如下表所示： 
表2 凌绥高速PPP项目总投资构成表（单位：万元）
	序号
	项目
	金额
	占总投资比例

	1
	静态投资
	1557706.00
	95.16%

	1.1
	建筑安装工程费
（含设备购置费）
	1197550.20
	73.15%

	1.2
	土地使用及拆迁补偿费
	224636.44
	13.72%

	1.3
	工程建设其他费
	61342.88
	3.75%

	1.4
	预备费
	74176.48
	4.53%

	2
	建设期利息
	79298.70
	4.84%

	总投资
	1637004.69
	-


[bookmark: _Toc93135814]项目区位
1. [bookmark: _Toc93135815]本桓高速PPP项目
本桓主线起自本溪市明山区威宁村附近，经本溪县城、田师傅镇、碱厂镇、东营坊乡、桓仁县八里甸子镇、华来镇，完全利用已建成的永桓高速、鹤大高速部分路段，经桓仁县二棚甸子镇、五里甸子镇，止于挂牌岭（辽吉界）。宽甸支线起自桓仁县八里甸子镇龙爪沟村附近，经双山子镇，止于宽甸县梨树园村附近。
[bookmark: _Toc93135816]凌绥高速PPP项目
凌绥高速主线起自凌源市热水汤街道北沟村（蒙辽界），接拟改造的内蒙古自治区赤峰至凌源（蒙辽界）公路，止于绥中县王宝镇小冯屯村规划渤海大街。绥中港连接线起自主线终点，止于王宝镇平坊村，接国道G228线（滨海公路）。
[bookmark: _Toc93135817]建设内容
1. [bookmark: _Hlk92624745][bookmark: _Toc93135818]本桓高速PPP项目
根据《交通运输部关于本溪至集安国家高速公路辽宁省本溪至桓仁（辽吉界）段初步设计的批复》，本桓高速包括本桓主线和宽甸支线，本桓主线路线全长208.105公里，其中新建176.105公里、完全利用32.000公里；宽甸支线路线全长46.752公里。
本桓主线新建段设置威宁（枢纽）、卧龙、水洞、小市、田师傅、碱厂、八里甸子、华来（枢纽）、桓仁南（枢纽）、二棚甸子、五里甸子11处互通式立交；宽甸支线设置龙爪沟（枢纽）、天桥沟、双子山、梨树园（枢纽）4处互通式立交。主线新建段和宽甸支线均采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，路基宽度26米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级，其他技术指标按《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）执行。本桓主线完全利用段维持原技术标准。
全线设置监控通信分中心1处，监控通信站4处（本桓主线3处、宽甸支线1处），养护工区5处（本桓主线4处、宽甸支线1处），匝道收费站11处（本桓主线新建8处、改建1处，宽甸支线2处），服务区4处（本桓主线3处、宽甸支线1处），停车区4处（本桓主线3处、宽甸支线1处）。核定全线管理、养护及服务设施总建筑面积74586平方米（本桓主线59999平方米、宽甸支线14587平方米）、占地面积839亩（主线661亩、宽甸支线178亩）。
[bookmark: _Toc86332463]

[bookmark: _Hlk92624824][bookmark: _Toc93135819]凌绥高速PPP项目
根据《交通运输部关于赤峰至绥中国家高速公路辽宁省凌源（蒙辽界）至绥中段初步设计的批复》，凌绥高速包括高速公路主线和连接线，其中高速公路主线路线全长172.200公里，连接线路线全长3.117公里。
高速公路主线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度采用100公里/小时，路基宽度26米。连接线采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度采用80公里/小时，路基宽度25.5米。
全线设置监控通信分中心1处、监控通信站2处、匝道收费站9处、终点主线收费站1处、养护工区3处、服务区3处。核定全线管理、养护及服务设施总建筑面积45464平方米，占地面积524亩。
[bookmark: _Toc93135820]项目运作思路
1. [bookmark: _Toc93135821]实施机构
省政府授权省交通运输厅作为本项目实施机构，具体负责本项目准备、采购、签约、执行及监管等各项工作，并作为签约主体与中选社会资本签订《投资协议》，与项目公司签订《PPP项目合同》。
[bookmark: _Toc93135822]政府方出资代表
省政府指定辽宁省交通建设投资集团有限公司（以下简称“辽宁交投集团”）作为本项目政府方出资代表，与中选社会资本签订《合资经营合同》成立项目公司，并由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护及移交等工作。
[bookmark: _Toc93135823]具体运作方式
本项目采用PPP模式中“建设—运营—移交（BOT）”的运作方式实施，项目运作流程如下图所示：
[image: ]
[bookmark: _Toc85041886]图1 项目运作方式图（以本桓高速PPP项目为例）
项目运作方式具体说明如下：
（1）	省政府授权省交通运输厅作为本项目的实施机构，牵头负责组织本项目的准备、采购、签约、执行及监管等各项工作；省政府指定辽宁交投集团作为本项目政府方出资代表；
（2）	实施机构按照公开、公平、公正和诚实信用的原则，通过公开招标方式选择本项目社会资本；
（3）	实施机构与中选社会资本签订《投资协议》，约定其在规定期限内注册成立项目公司；
（4）	政府方出资代表与中选社会资本签订《合资经营合同》并组建项目公司，双方持股比例为49%和51%；
（5）	实施机构与项目公司签订《PPP项目合同》，授予项目公司PPP经营权。在合作期内，项目公司负责本项目的投融资、建设、运营、维护工作；
（6）	在PPP合作期间，项目公司有权根据《PPP项目合同》的约定，获得车辆通行费收入、服务设施经营收入、广告经营收入等，并结合绩效评价结果，获得可行性缺口补助；可行性缺口补助纳入辽宁省本级财政预算，具体由实施机构或省政府指定的其他单位支付；
（7）	在PPP合作期限届满后，项目公司将本项目设施及相关权益完好、无偿、不设任何权利负担地移交给政府方，省政府指定政府方出资代表收回上述设施及相关权益。
[bookmark: _Toc93135824]项目公司股权结构
1. [bookmark: _Toc93135825][bookmark: _Hlk92625112]本桓高速PPP项目
本桓高速PPP项目项目公司的注册资本金额取总投资的20%，为人民币 527428.91 万元，其中政府方出资人民币 258440.17 万元，占股49%；社会资本出资人民币 268988.74 万元，占股51%。
[bookmark: _Toc93135826]凌绥高速PPP项目
凌绥高速PPP项目项目公司的注册资本金额取总投资的20%，为人民币327400.94万元，其中政府方出资人民币160426.46万元，占股49%；社会资本出资人民币166974.48万元，占股51%。
[bookmark: _Toc93135827]项目投融资结构
1. [bookmark: _Toc93135828][bookmark: _Hlk92625214]本桓高速PPP项目
本桓高速PPP项目总投资约为人民币2637144.55万元。项目资本金约人民币 527428.91 万元，占项目总投资的20%，其中政府方出资人民币 258440.17 万元，中选社会资本出资人民币 268988.74 万元；建设期投资补助约人民币 490359.83 万元，占项目总投资的18.59%；其余建设资金由项目公司作为融资主体通过多种渠道依法筹集，约人民币 1619355.81 万元，占项目总投资的61.41%。
本桓高速PPP项目投融资结构如下表所示：
[bookmark: _Toc86332469]表3 本桓高速PPP项目投融资结构表
	[bookmark: _Hlk91965869]序号
	资金来源
	金额（万元）
	占总投资比例

	1
	项目资本金
	527428.91
	20.00%

	1.1
	中选社会资本出资
	268988.74
	10.20%

	1.2
	政府方出资作为资本金
	258440.17
	9.80%

	2
	建设期投资补助
	490359.83
	18.59%

	2.1
	车购税补助资金
	466800.00
	17.70%

	2.2
	政府方出资作为建设期投资补助
	23559.83
	0.89%

	3
	融资资金
	1619355.81
	61.41%

	合计
	2637144.55
	-


[bookmark: _Toc93135829]凌绥高速PPP项目
凌绥高速PPP项目总投资约为人民币1637004.69万元。项目资本金约人民币327400.94万元，占项目总投资的20%，其中政府方出资人民币160426.46万元，中选社会资本出资人民币166974.48万元；建设期投资补助约人民币337673.54万元，占项目总投资的20.63%；其余建设资金由项目公司作为融资主体通过多种渠道依法筹集，约人民币971930.22万元，占项目总投资的59.37%。
凌绥高速PPP项目投融资结构如下表所示：
[bookmark: _GoBack]表4 凌绥高速PPP项目投融资结构表
	[bookmark: _Hlk92027785]序号
	资金来源
	金额（万元）
	占总投资比例

	1
	项目资本金
	327400.94
	20.00%

	1.1
	中选社会资本出资
	166974.48
	10.20%

	1.2
	政府方出资作为资本金
	160426.46
	9.80%

	2
	建设期投资补助
	337673.54
	20.63%

	2.1
	车购税补助资金
	310100.00
	18.94%

	2.2
	政府方出资作为建设期投资补助
	27573.54
	1.68%

	3
	融资资金
	971930.22
	59.37%

	合计
	1637004.69
	-


[bookmark: _Toc93135830]回报机制
1. [bookmark: _Toc93135831]项目回报机制
在PPP合作期间，项目公司根据《PPP项目合同》的约定可以获得车辆通行费收入、广告经营收入、服务设施经营收入等使用者付费收入，实施机构或省政府指定的其他单位支付的可行性缺口补助以及其他可能取得的收入。其他可能取得的收入包括但不限于：运营期间可能获得的清障收入、运营期间报废资产的处置收入、路产赔（补）偿费等。项目公司负责收取路产赔（补）偿费，并负责公路的恢复性修理工作。
同时，将北京至哈尔滨高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程的合理施工利润用于本项目中。
[bookmark: _Toc93135832]股东回报机制
项目股东回报主要体现于以下方面：
（1）	运营期间，项目公司股东分配项目公司税后利润之所得；
（2）	为降低每年可行性缺口补助金额，政府方的出资及产生的收益投入到本项目中。在PPP合作期限届满后，项目公司将本项目设施及相关权益完好、无偿、不设任何权利负担地移交给政府方，省政府指定政府方出资代表收回上述设施及相关权益。经测算，40年运营期满时政府方收回的资产价值远大于政府方出资对应的价值，项目公司清算时政府方不收回其出资。
[bookmark: _Toc93135833]测试内容
1. [bookmark: _Toc93135834]PPP合作期
本项目合作期设定为44年，其中建设期4年，运营期40年。在合作期间，若由于适用的政策因素导致项目未能按照本方案约定的运营年限履行，则由实施机构和项目公司双方协商处理。处理的原则为应能使项目公司恢复至项目达到约定的运营年限时项目公司所应保持或达到的实质性相同或相近的经济地位（实质性相同或相近的经济地位应从项目公司的收益、成本、所受到的损失、损害和责任方面予以考虑）。
[bookmark: _Toc93135835]PPP项目社会资本采购与京哈高速绥盘段改扩建项目施工总承包采购合并实施
京哈高速绥盘段改扩建项目采用施工总承包方式实施，施工总承包采购与本PPP项目社会资本采购拟打包实施。京哈高速绥盘段改扩建项目各标段的中标人分别与辽宁交投集团或其授权的下属公司签订《施工承包合同》。
可行性缺口补助是在考虑京哈高速施工利润的前提下进行的测算，该部分利润在实际操作中由社会资本自行统筹考虑。用于本桓高速PPP项目的施工利润为13.2亿元，用于凌绥高速PPP项目的施工利润为8.8亿元。
[bookmark: _Toc93135836][bookmark: _Hlk93246576]基准车流量和基准收费标准的取值、车辆通行费收入的风险分担机制
本项目车辆通行费按照届时政府有关部门批准的收费标准执行。测算时取可行性研究报告预测交通量的60％作为基准车流量，运营期第一年以当前全省高速公路收费标准整体提高15％作为基准收费标准，后续各年保持不变，测算出各年的基准车辆通行费收入，从而计算出每年政府需支付的可行性缺口补助。
同时，在此基础上对实际车辆通行费收入设置了风险分担机制：基准车辆通行费收入4/6以下的部分由项目公司自行承担；基准车辆通行费收入4/6和5/6之间不足的部分，由政府方承担一半；基准车辆通行费收入5/6和7/6之间的部分由项目公司自负盈亏；基准车辆通行费收入7/6以上的部分由政府方享有一半的分成。
[bookmark: _Toc93135837]长期贷款利率取值、贷款利率变化的风险分担机制
本项目测算的长期贷款利率取中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心2021年12月20日公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）4.65%下浮10%，即4.185%。项目公司按照等额本息方式进行还贷，贷款期34年，其中宽限期4年，还款期30年。贷款利率风险由政府和项目公司共担，风险分担机制具体如下：
1.实际贷款年利率不高于4.185%时，核定的长期贷款年利率为实际贷款年利率+（4.185%－实际贷款年利率）÷2；
2.实际贷款年利率高于4.185%但不高于4.65%时，核定的长期贷款年利率为4.185%+（实际贷款年利率－4.185%）÷2；
3.实际贷款年利率高于4.65%时，核定的长期贷款年利率为4.185%+（4.65%－4.185%）÷2，即4.4175%。
[bookmark: _Toc93135838]资本金（社会资本）财务内部收益率
本项目可行性缺口补助测算采用的是《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》中的合理收益法（反推法），测算在项目资本金（社会资本）财务内部收益率为5.50%的前提下，政府每年需支付的可行性缺口补助。
[bookmark: _Toc93135839]项目公司组织架构
董事会由5名董事组成，其中政府方出资代表提名2名，中选社会资本方提名2名，由项目公司的职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生1名，经股东会任命后担任董事。董事会决策事项必须一致表决同意方可执行、实施。董事会设董事长1名，副董事长1名。
监事会由3名监事组成。设主席1名，由政府方出资代表提名并由全体监事过半数选举产生，中选社会资本委派1名，由项目公司的职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生1名。监事会决策事项必须一致表决同意方可执行、实施。
项目公司经营管理机构由总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名和财务副总监1名组成。
政府方出资代表委派董事长、总经理、财务总监中的一名。
[bookmark: _Toc93135840]违约及争议解决
当项目公司违约时，由项目公司和中选社会资本共同承担违约责任；当实施机构和项目公司发生争议时，由项目公司和中选社会资本共同出面同实施机构进行协商解决。


[bookmark: _Toc93135841]附件一 项目参与意向函

项目参与意向函

我方（潜在社会资本单位名称）在此确认以下事项：
[bookmark: _Hlk92622910]1. 我方已了解辽宁省本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段PPP项目和辽宁省赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段PPP项目的有关信息，并有意向参与                  
          （项目名称）的后续采购工作，愿意通过面谈、电话沟通等方式深入了解本项目情况。
2. 我方确认本次市场测试反馈的信息内容属实。



                     [潜在社会资本单位名称]（加盖公章）
                              年      月     日


[bookmark: _Toc93135842]附件二 社会资本基本信息表
	市场测试社会资本基本信息表

	单位名称
	

	单位地址
	

	项目联系人姓名
	
	联系电话
	

	电子邮箱地址
	

	单位简介
（如组织架构、关联企业）
	








	经营范围
（请提供营业执照复印件）
	











[bookmark: _Toc93135843]附件三 市场测试意见的反馈
关于辽宁省本溪至集安高速公路本溪至桓仁（辽吉界）段PPP项目
市场测试意见的反馈
一、	对于实施方案的意见或建议 
1、	是否同意当前合作期限44年的设置
□同意
□不同意，建议：                   
2、	是否同意当前PPP项目社会资本采购与京哈高速施工总承包招标合并实施的设计思路
□同意
□不同意，建议：                   
3、	基准车流量按照可行性研究报告预测车流量的    进行测算较为合适。
A. 90%以上
B. 80%~90%（含90%）
C. 70%~80%（含80%）
D. 60%~70%（含70%）
E. 60%及以下
4、 是否同意当前测算中基准收费标准的假设
□同意
□不同意，建议：                   
5、 是否同意当前车辆通行费收入风险分担机制的设置
□同意
□不同意，建议：                   
6、	是否同意测算时长期贷款利率取4.185%
□同意
□不同意，建议：                   
7、	是否同意贷款利率变化风险分担机制的设置
□同意
□不同意，建议：                   
8、	是否同意资本金（社会资本）财务内部收益率设置为5.5%
□同意
□不同意，建议：                   
9、	是否同意当前项目公司组织架构的设置
□同意
□不同意，建议：                   
10、	是否同意当前违约及争议解决的设置
□同意
□不同意，建议：                   
二、	其他对于本项目的合法、合理的建议和意见



                     [潜在社会资本单位名称]（加盖公章）
                              年      月     日


关于辽宁省赤峰至绥中高速公路（G4515）凌源（蒙辽界）至绥中段PPP项目市场测试意见的反馈
一、	对于实施方案的意见或建议 
1、	是否同意当前合作期限44年的设置
□同意
□不同意，建议：                   
2、	是否同意当前PPP项目社会资本采购与京哈高速施工总承包招标合并实施的设计思路
□同意
□不同意，建议：                   
3、	基准车流量按照可行性研究报告预测车流量的    进行测算较为合适。
A. 90%以上
B. 80%~90%（含90%）
C. 70%~80%（含80%）
D. 60%~70%（含70%）
E. 60%及以下
4、 是否同意当前测算中基准收费标准的假设
□同意
□不同意，建议：                   
5、 是否同意当前车辆通行费收入风险分担机制的设置
□同意
□不同意，建议：                   
6、	是否同意测算时长期贷款利率取4.185%
□同意
□不同意，建议：                   
7、	是否同意贷款利率变化风险分担机制的设置
□同意
□不同意，建议：                   
8、	是否同意资本金（社会资本）财务内部收益率设置为5.5%
□同意
□不同意，建议：                   
9、	是否同意当前项目公司组织架构的设置
□同意
□不同意，建议：                   
10、	是否同意当前违约及争议解决的设置
□同意
□不同意，建议：                   
二、	其他对于本项目的合法、合理的建议和意见



                     [潜在社会资本单位名称]（加盖公章）
                              年      月     日
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